Offerte



Anna Lee Hoorweg

Paddenburg 13 1391RK Abcoude **Wood Be Nice**

Daniel van der Helm

Kalverstraat 7 3512 TR Utrecht

KvK nr: 69855986

BTW nr: NL219867458B01

Rek. nr: NL84 KNAB 0259 0608 52 Telefoon: 06 278 56 889

Materialen Uren

Betreft: Renovatie badkamer en elektrawerk

Datum: 8-11-2020

Badkamer

| | | u | | ••••• | | |
|--|------------|---|----------|------------------|-----|----------|
| Wc verplaatsen | • | € | 278,92 | 13 | € | 733,92 |
| Wandtegels verwijderen | • | € | 3,81 | 2 | | |
| Sleuven slijpen tbv waterleiding en afvoer \ | Nc - | - | | 1,5 | | |
| Leiding en afoer plaatsen en dichtsmeren | € | € | 15,00 | 1 | | |
| Inbouw reservoir plaatsen | € | € | 235,11 | 3 | | |
| Wandtegels zetten+voegen evt kitten | € | € | 25,00 | 4 | | |
| Wc plaatsen | | - | | 1,5 | | |
| Doucheruimte | • | € | 464,84 | 24 | € 1 | L.304,84 |
| Douchewand verwijderen | - | - | | 2 | | |
| Deel van beton weghakken | - | - | | 2 | | |
| Tegelvloer verwijderen in douchehoek | - | - | | 1 | | |
| Bestaande doucheafvoer verplaatsen | | € | 12,50 | 2,5 | | |
| Bestaande radiator verwijderen | - | - | | 0,5 | | |
| Drain installeren | € | € | 49,00 | 3 | | |
| Nieuwe douchehoek met afschot smeren | | € | 75,00 | 4 | | |
| Vloer tegelen | € | € | 55,00 | 2 | | |
| Voegen douchehoek | € | € | 9,90 | 2 | | |
| Kitten douchehoek | | € | 8,44 | 2 | | |
| Douchewand plaatsen | | € | 255,00 | 3 | | |
| Wasmachine/droger wand en toebehoren | | € | 161,26 | 13 | € | 598,76 |
| Wisselschakelaar tbv masmachine/droger maken | | € | 37,50 | 2 | | |
| Wand bouwen bij wasmachine/droger | | € | 34,30 | 4 | | |
| Wand betegelen | | € | 49,22 | 1 | | |
| Tegelprofiel plaatsen | € | € | 21,90 | 2 | | |
| Wand voegen | € | € | 9,90 | 2 | | |
| Wand kitten | € | € | 8,44 | 1,5 | | |
| Overige | | | | | | |
| Handdoekradiator plaatsen | | € | 39,00 | 2 | | |
| Wasbakkraan vervangen | € | € | 80,00 | 2 | | |
| Totaal ma | ateriaal € | € | 1.024,02 | | | |
| Totaal ure | en € | € | 1.872,50 | 54 | | |
| Subtotaal | | € | 2.896,52 | excl. BTW | 1 | |

*

| Dakraam electrisch bedienbaar | maken | | | | |
|--|------------------|----------|-------|---|------------------|
| dakraam inspecteren | | - | | | 1 |
| Raam aanpassen (vast naar open/dicht)* | | stelpost | | | * |
| Elektromoter monteren | | € | 89,99 | | 2 |
| | Totaal materiaal | € | 89,99 | | 3 uur |
| | Totaal uren | | | € | 105,00 |
| Subtotaal | | | | € | 194,99 Excl. BTW |
| Keuken | | | | | |
| Elektra verplaatsen | | € | 25,00 | | 4 |
| | Totaal materiaal | € | 25,00 | | 4 uur |
| | Totaal uren | | | € | 140,00 |
| Subtotaal | | | | € | 165,00 Excl. BTW |
| Garage | | | | | |
| Stroompunt maken | | € | 18,00 | | 2 |
| | Totaal materiaal | € | 18,00 | | 2 uur |
| | Totaal uren | | | € | 70,00 |
| Subtotaal | | | | € | 88,00 Excl. BTW |
| Totaal Materiaal | | | | € | 1.157,01 |
| Totaal Uren | | | | € | 2.187,50 |
| Totaal Excl. Btw | | | | € | 3.344,51 |

€ 702,35 € 4.046,86 Incl. BTW

Planning

BTW **Totaal**

| Totaal aantal uren | 63 |
|-----------------------------|---------------|
| Eerst mogelijke beginmoment | 9-1-2021 |
| 2 weken werk | 19 uur uitoop |
| Prognose einddatum | 23-1-2021 |

Stelposten:

Dakraam Afhankelijk van inspectie zijn meerdere opties mogelijk met

verschillende kosten en planning

optie A openzagen van raam kosten: €150,optie B Vervangen raam voor Velux kantelraam kosten: €475,optie C Vast glas verwijderen en raam intimmeren kosten: €315,-

Mocht u nog vragen hebben kunt u altijd even contact opnemen. Tijdens kantoortijden bereikbaar. Daarbuiten niet altijd.

Ik kijk er naar uit uw renovatie te mogen volbrengen.

Hopend u hiermee een passende aanbieding te doen.

Met vriendelijke groet,

Daniël van der Helm

Aannemersbedrijf Wood Be Nice